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1. Povinnosti Zhotovitele 

1.1. Oprávnění k podnikání 
1.1.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy o dílo předložit Objednateli 

doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro 
celý rozsah díla (neučinil-li již tak při účasti ve veřejné zakázce). 

1.1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo definované v článku I. Smlouvy o dílo – 
Předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
  

1.2. Povinnosti vyplývající z financování předmětu díla z prostředků OP VaVpI 
1.2.1.  Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout přístup 
řídícímu orgánu OP VaVpI v rámci kontroly Objednatele i k těm částem 
nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 
2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění) a to 
v době do dne 31. 12. 2025. Dále se zavazuje poskytnout kontrolním 
orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkající se 
realizace díla. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, aby řídící orgán OP 
VaVpI byl obdobným způsobem oprávněn kontrolovat i případné 
Podzhotovitele. 

1.2.2. Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré 
potřebné odborné péče povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené 
pro plnění zakázky podle této smlouvy, které nebyly předány Objednateli 
v rámci plnění zakázky, do dne 31. 12. 2025 a umožnit Objednateli přístup 
k těmto archivovaným písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí 
deseti (10) let od ukončení plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše 
uvedené dokumenty bezplatně převzít. Zhotovitel je povinen smluvně 
zajistit přenesení tohoto závazku i na případné Podzhotovitele, kteří se 
podílejí na plnění předmětu smlouvy.  

1.2.3. Zhotovitel je povinen ve všech dokumentech, které jsou předmětem této 
smlouvy, uvádět údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a 
to a) symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU (vypsat slovy 
„Evropská unie“), b) odkaz na příslušný fond (vypsat slovy „Evropský fond 
pro regionální rozvoj“), c) prohlášení, které vybral řídící orgán pro svůj 
operační program („Investice do vaší budoucnosti“). Je povinen se řídit 
aktuální verzí dokumentu PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI 
OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE. 
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na 
případné Podzhotovitele, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy. 

1.2.4. Zhotovitel je povinen do veškeré korespondence s Objednatelem a do 
účetních dokladů uvádět nejen název veřejné zakázky, ale i registrační 
číslo projektu a název projektu. 
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2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za ně 
dohodnutou cenu. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada faktur za provedené 
práce bude probíhat v přímé závislosti na uvolňování prostředků 
poskytovatelem dotace určených na financování tohoto projektu. V případě, 
že nebudou tyto prostředky uvolněny včas, nebudou se neprovedené úhrady 
plateb Objednatelem Zhotoviteli považovat za prodlení z úhrady faktur a 
Zhotovitel nebude moci uplatňovat smluvní pokutu.  

 
 

3. Rozsah p ředmětu smlouvy 
3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto Obchodních podmínek je odstranění stavby. 
Odstraněním stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, veškerá bezpečnostní opatření apod.), včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zpracování podrobného 
technologického postupu prací, časového a finančního harmonogramu 
postupu prací.  

3.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen Zadávací dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli, který ji přejímá včetně dokladové části, a 
nabídkou Zhotovitele. Rozsah Zadávací dokumentace je definován v odst. 
1.3. Smlouvy o dílo. 

3.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla za uvedených 
podmínek i následující práce a činnosti: 

3.1.3.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

3.1.3.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské a rozvodné sítě, které jsou nutné pro realizaci díla, 

3.1.3.3. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce (zajištění 
opatření na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
technických zařízení tzn. zákona č. 309/2006 Sb., nařízeních vlády 
č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 691/2006 Sb. a zákona č. 
262/2006 Sb. ) a ochrany životního prostředí, 
 

3.1.3.4. zajištění vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí jednotlivých 
správců sítí v místě dotčeném stavbou, provádění prací v místě křížení a 
souběhu sítí v souladu s pokyny jednotlivých správců sítí, 

 
3.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
 

3.1.3.6. odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech, 
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3.1.3.7. zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku 
v sousedství staveniště (zejména studentů a pracovníků 
univerzity), 

3.1.3.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch (uzavírky, překopy atd.) včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.3.9. zajištění ochrany všech podzemních vedení, v případě potřeby i 
zajištění výjimky z ochranných pásem, 

3.1.3.10. poplatky, nájem za zábor veřejných ploch (pokud budou nutné), 

3.1.3.11. vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování 
zásad její ochrany a požadavků Objednatele, 

3.1.3.12. zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru v denní i noční 
době dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných 
opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády,  

3.1.3.13. zajištění důsledného dočišťování dopravních prostředků před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby byly splněny podmínky zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, 

3.1.3.14. zajištění opatření na eliminaci hluku, prašnosti a znečištění 
komunikací v průběhu stavby, 

3.1.3.15. zajištění pravidelného úklidu v prostorách staveniště a na stavbou 
dotčených příjezdových komunikacích, celkový úklid staveniště 
před předáním a převzetím stavby, 

3.1.3.16. zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti 
na časový harmonogram 6x v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu 
doc, 

3.1.3.17. zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 3x v tištěné a  1x 
v digitální podobě na CD ve formátu doc., pdf  a  jpg, 

Zpráva bude obsahovat: 
-porovnání schváleného časového a finančního harmonogramu                      
s výkazem provedených prací a dodávek za předchozí měsíc, 
- zdůvodnění a příčiny finančního a věcného neplnění, 
- návrhy opatření na odstranění případného časového a věcného  
  zpoždění stavby, 
-fotodokumentace barevných snímků se stručným popisem místa, 
objektu a prováděných prací na snímku – 30 ks snímků/měsíc, 
v digitální podobě ve formátu jpg na CD, 

3.1.3.18. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
před jejich zabudováním, k předání a převzetí stavby (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení 
dle platných předpisů s případným odstraněním závad uvedených v 
revizích, 
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3.1.3.19. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.3.20. zajištění nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 
odstranění odpadů oprávněnou osobou a doložení dokladu o 
způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů k předání a 
převzetí, 6x v tištěné podobě. 

 
4. Termíny pln ění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Protokolární předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude 

uskutečněno do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.  
4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
4.2. Termín dokončení 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle 
Smlouvy o dílo. 

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit za ně v termínech a částkách, jež jsou v souladu s platným 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 

4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností. 

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
4.3. Termín předání a převzetí díla 

4.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle 
smlouvy. Termín předání a převzetí díla je totožný s Termínem dokončení 
stavby. Termín převzetí a předání díla je termín, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

4.3.2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem 
předání a převzetí díla. 
 

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty 
sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
 

5. Cena díla a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 
5.1. Obsah ceny 
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5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a jeho novel, a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena předloženou nabídkou uchazeče-zhotovitele v rámci 
výběrového řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 
který byl součástí Zadávací dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště stavby, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- pojištění stavby a osob, 
- organizační a koordinační činnost,  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
- zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací, a 

časového a finančního harmonogramu postupu prací,  
- náklady na fotodokumentaci dle článku 9.2.5 těchto obchodních 

podmínek a na fotodokumentaci, která bude součástí měsíčních zpráv 
Zhotovitele. 

5.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla sjednaného ve 
Smlouvě o dílo. 

 
5.2. Platnost ceny 

5.2.1. Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení kompletního díla 
sjednaného dle Smlouvy o dílo. 

5.2.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném Výkazu výměr, jež je nedílnou 
přílohou Smlouvy o dílo, jsou ceny pevné, a to po celou dobu výstavby. 

 
5.3. Doklady určující cenu 

5.3.1. Je-li cena díla doložena oceněným Výkazem výměr, ručí Zhotovitel za to, 
že tento oceněný Výkaz výměr je v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Oceněný Výkaz výměr slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.  

5.3.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v  oceněném Výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.  

 
5.4. Podmínky pro změnu ceny 

5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

 
5.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud po podpisu Smlouvy o dílo a před Termínem dokončení díla 
dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 
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c) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby; 

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, 
než tu, která byla určena projektovou dokumentací. 
 
 

5.5. Způsob sjednání změny ceny 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

5.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

5.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito Obchodními podmínkami. 

 
5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady 
Změnových listů (Deník změnových listů), včetně jejich ocenění, a tento 
soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Viz. ustanovení odst. 9.6. 

5.6.2. Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací (Změnových listů), 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových 
rozpočtů, tvořících přílohu Smlouvy o dílo. Pokud v nich některé nové 
práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 
firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro to období, ve kterém 
mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací; 

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svém oceněném Výkazu výměr; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, přirážky vedlejších nákladů a 
kompletační činnosti pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.6.3. Méněpráce budou oceněny takto 
e) na základě písemného soupisu Méněprací (Změnových listů), 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 
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jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného Výkazu 
výměr, tvořícího přílohu Smlouvy o dílo 

f) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

g) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svém oceněném Výkazu výměr; 

h) k celkovému součtu základních nákladů, přirážky vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

 
5.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti  

pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
5.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 

číslovaného Dodatku ke Smlouvě o dílo.  
 
 

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne  jeho obdržení (nevyjádří-
li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. 
dne příslušného měsíce.  

6.2.3. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol se soupisem 
provedených prací za fakturované období. Bez tohoto zjišťovacího 
protokolu se soupisem provedených prací je faktura neplatná 

6.2.4. Soupis provedených prací bude mít stejné členění a strukturu jako 
položkový rozpočet stavby s tím, že u každé položky budou doplněny 
sloupce „počet jednotek provedených za fakturované období“, „počet 
jednotek od počátku celkem“ a „zůstatek“ a sloupce „celkem fakturováno 
za období“, „fakturováno od počátku celkem“ a „zůstatek fakturace“. 

6.2.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství či ceně, projednají 
Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
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nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
nesou obě strany napolovic. 

6.2.7. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny 

6.2.8. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny 
díla, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na 
zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

 
6.3. Zádržné (pozastávka) 

6.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním 
předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků. 

 
6.3.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 

dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

 
 

6.4. Lhůty splatnosti 
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná 
lhůta platí i pro úhradu zádržného.  

6.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

6.4.3. Požádá-li Objednatel u akce spolufinancované ze státního rozpočtu 
(dotace) písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel 
povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 90 dnů.   

 
6.5. Platby za vícepráce 

6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument (odsouhlasený Změnový list), 
kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty  a musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení a datum splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
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- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu.  
 
6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

 
 

7. Majetkové sankce 
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 
sjednaném podle bodu 4.5.  Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla  
sjednaném podle bodu 4.5. Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

7.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla  
sjednaném podle bodu 4.5.  Smlouvy o dílo přesáhne 14 dnů, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši dalších 
10.000,- Kč  (tj. celkem 20.000,- Kč) za patnáctý a každý další i započatý 
den prodlení.  

7.1.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném 
podle bodu 4.5.  Smlouvy o dílo delší jak 30 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 1 dne od Termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 20.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

 
7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace Objednatele, 
k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu 
technologie, která brání řádnému užívání díla a provozu, případně hrozí 
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nebezpečí škody velkého rozsahu, je Zhotovitel povinen nastoupit 
k odstraňování reklamované vady nejpozději do 24 hod. od nahlášení 
reklamace. Pro prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstraňování 
reklamované vady sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstraňování 
reklamované vady později. 
 

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však k Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

7.5.  Majetkové sankce za prodlení s úhradou  
7.5.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož výše se řídí platnými 
právními předpisy (par. 369, 369a Obchodního zákoníku, par. 1 nařízení 
vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění). 
 

7.5.2. Majetkové sankce za prodlení s úhradou se nevztahují na případ uvedený 
v odst. 2.1. těchto Obchodních podmínek, kdy nebudou poskytovatelem 
dotace včas uvolněny prostředky na financování akce.  

 
7.6. Sankce za chyby, nedostatky a porušení povinností  

7.6.1. Pokud Řídící orgán OP VaVpI nepřijme způsobilost nákladů z důvodů 
chyb, nedostatků a porušení povinností na straně Zhotovitele při plnění 
této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 100% z částky těchto nezpůsobilých nákladů. Toto 
ustanovení je platné od okamžiku zahájení realizace díla až do data 
uplynutí  záruční lhůty. 
 

7.7. Způsob vyúčtování sankcí 
7.7.1. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně 
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 

7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 
zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

 
7.8. Lhůta splatnosti sankcí 

7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

7.8.2.  Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná 
strana může požadovat na straně povinné kromě sankcí uvedených shora. 
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7.9. Nárok Objednatele na náhradu škody 
7.9.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

 
 

8. Staveništ ě 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 

8.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti 
Smlouvy a dílo.  

8.1.2. V případě dílčích výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a odvodu 
splaškových vod, které nesmí dlouhodobě omezit stávající provoz (v  
objektech Zemědělské a Ekonomické fakulty), bude Objednatel o těchto 
výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dní před uvažovanou 
výlukou. Sdělení o typu média, termínu a časovém rozpětí výluky bude po 
odsouhlasení Objednatelem uvedeno Zhotovitelem do stavebního deníku. 

8.1.3. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.1.4. Nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku  předání a převzetí 
Staveniště předloží Zhotovitel Objednateli podrobný technologický postup 
prací, aktualizovaný časový a finanční harmonogram, pokud budou 
Objednatelem požadovány. 

8.1.5. Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup prací tak, aby minimalizoval 
zatížení okolí stavby hlukem, otřesy, prachem a vibracemi a zamezil 
poškození stávajících objektů a zpevněných a nezpevněných pozemků 
(vlastní nemovitosti Objednatele, nemovitosti cizích vlastníků). 

 
 

8.2. Vybudování zařízení staveniště 
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
8.2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a vody a tyto uhradit. 
 

8.3. Užívání staveniště 
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne 
předání a převzetí Staveniště jmenovitý seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen 
vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam automaticky 
průběžně aktualizovat. 

8.3.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
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8.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně zásahům 
nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.  

8.4.2. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
8.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 

8.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.5.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové 

směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně 
na Staveništi umístit. 

8.5.4. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

8.6. Vyklizení staveniště 
8.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději ke dni Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

8.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu (do  dne  Předání 
a převzetí díla, případně v jiném samostatně dohodnutém termínu), je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
 

9. Stavební deník 
9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, Stavební deník. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích 
(průpisem). Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního 
souhlasu, končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
předání a převzetí má Objednatel. 

 
9.2. Obsah stavebního deníku 
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9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje  
- název, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku 
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

- název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku 
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele Projektové dokumentace, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovníků a nasazení strojů 

a dopravních prostředků, 
- časovém  postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být číslovány v chronologické 
číselné řadě. 

9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
 

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku 
9.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy  
- oprávnění zástupci Objednatele, 
- oprávnění zástupci Zhotovitele, 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru (dále TDO,která bude 

sdělena Objednatelem při předání staveniště), 
- osoba jmenovaná Objednatelem jako Koordinátor bezpečnosti práce 

(dále KBP, která bude sdělena Objednatelem při předání staveniště), 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru (dále AD, která bude 

sdělena Objednatelem při předání staveniště), 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
- zástupci orgánů státní správy. 
 

9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

 
9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Záznamy o veškerých okolnostech rozhodných pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy tyto okolnosti nastaly.  Objednatel 
nebo jím pověřené osoby vykonávající funkci TDO, KBP jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem 
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nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.4.2. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřené osoby vykonávající funkci TDO a KBP, 
případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

 
9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
 

9.6. Deník víceprací a méněprací  
9.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 

Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací, méněprací a změn díla (dále jen Deník).  

9.6.2. Do Deníku zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

9.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů 
od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
vznikly a z jakého důvodu. 

 
9.7. Kontrolní dny 

9.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
2x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

9.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci TDO, KBP a AD a zástupci Zhotovitele.  

9.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
9.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 
podněty osob vykonávajících funkci TDO , KBP a AD a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě 
nascanované kopie originálu podepsaného všemi zúčastněnými). 

9.7.6. Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

9.7.7. Zhotovitel připraví a předloží TDO Objednatele do 5 kalendářních dnů od 
ukončení měsíce Měsíční zprávu o postupu prací, v měsíci, kdy budou 
práce na díle dokončeny, pak k datu předání a převzetí stavby. Měsíční 
zpráva bude zahrnovat přehled činností Zhotovitele a postup prací 
provedených za předchozí měsíc.  
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Zpráva bude obsahovat: 
- porovnání schváleného časového a finančního harmonogramu 

  s výkazem provedených prací a dodávek za předchozí měsíc, 
- zdůvodnění a příčiny finančního a věcného neplnění, 
- návrhy opatření na odstranění případného časového a věcného 

zpoždění stavby, 
- fotodokumentace barevných snímků se stručným popisem místa, 

objektu a prováděných prací na snímku. 
 
 

10. Provád ění díla a bezpe čnost práce 
10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, buď 
sám, nebo prostřednictvím pověřených osob a dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo bylo 
provedeno řádným způsobem. 

 
10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel i přes to učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek 
před jejich použitím k realizaci díla. Originály těchto atestů a certifikátů 
předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v Termínu předání a převzetí 
díla. 

 
10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární  ochraně,  a to v  rozsahu  a  způsobem  stanoveným  příslušnými  
 
předpisy, především pak zákonem č. 309/2006 Sb., § 3 a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na 
díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
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zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením 
prací na díle podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně 
způsobilí k práci na díle. 

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
Podzhotovitelů. 

10.3.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
Staveništi. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti). 

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména hluk, 
vibrace a prašnost), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
10.5. Kontrola provádění prací 

10.5.1. Objednatel a TDO jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, KBP nebo TDO, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, jsou Objednatel, KBP a TDO oprávněni dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté, je Objednatel, KBP nebo TDO oprávněn realizaci díla 
pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup Zhotovitele vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat TDO ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah 
kontroly prováděné EDO bude upřesněn Zhotoviteli na prvním Kontrolním 
dni. Zhotovitel je povinen vyzvat TDO nejméně 5 dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.5.3. Pokud se TDO ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
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nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

 
 

11. Podzhotovitelé 
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(Podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
Podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.2. Objednatel požaduje po Zhotoviteli předložení seznamu všech 
Podzhotovitelů, kteří se, dle rozhodnutí Zhotovitele, budou na díle 
spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem průběžně doplňován. 
Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů 
před zahájením vlastní práce vybraného Podzhotovitele na díle. 

11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Podzhotovitelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

 
 

12. Předání a p řevzetí díla  
12.1. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 
pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci Technického a Autorského dozoru.  
12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
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12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, Podzhotovitelích a Objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků. 
12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

12.3. Vady a nedodělky 
12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla.  

12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a 
Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 
Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel.  

 
12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky upraveného 
stávajícího vedení teplovodu, revize EI apod.), 

- stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací, 
- originály atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek, 
- záruční listy, návody k obsluze a údržbě (v českém jazyce) 
- doklad o likvidaci odpadů 
- Měsíční zpráva o postupu prací za poslední měsíc 

12.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

12.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je 
požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést, a Zhotovitel 
je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.  
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13. Záruka za jakost díla 
13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

13.2. Délka záruční doby 
13.2.1. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců.  
13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
13.3. Způsob uplatnění reklamace 

13.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků 

apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 
13.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 

neoznámí vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 
13.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 
 

13.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 
Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 
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13.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

13.4.3. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace v případě, že 
Objednatel tuto vadu označil jako havárii nebo vadu, bránící řádnému 
provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu či 
ohrozit životy či zdraví osob. 

13.4.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do termínu dle 
odst. 13.5.2. a 13.5.3, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.4.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a 
že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

13.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

 
13.5. Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

 
 

14. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 
14.1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 

14.2. Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od 
počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
 

15. Pojišt ění díla 
15.1. Pojištění zhotovitele 
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15.1.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případy 
odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě s výší pojistného plnění 
min. 5 mil. Kč. Objednatel je oprávněn v případě nepředložení pojistné 
smlouvy odpovědnosti za škodu v požadované výši a termínu od Smlouvy 
o dílo odstoupit. 

 
15.2. Povinnost udržovat pojištění 

15.2.1. Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo 
předloženo, a to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, 
jak dále uvedeno. Pojištění odpovědnosti za škody vztahující 
se k provádění díla musí trvat po dobu do předání a převzetí celého díla 
Objednatelem. Doklady o tom, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši 
trvá, je Zhotovitel povinen předložit na požádání Objednateli. Pokud by 
v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku 
pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. 
výše pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by 
znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo  tak, jak je 
požadováno v čl. 15.1.1. 

 
15.3.   Další povinnosti Zhotovitele 

15.3.1.     Zajištění pojištění osob proti úrazu. 
15.3.2.     Zajištění pojištění Podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. 
 

 
15.4.   Povinnosti Objednatele 

Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou  součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
15.5. Náklady pojištění 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. Vyšší moc 
16.1. Definice vyšší moci 

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

17. Změna smlouvy 
17.1. Forma změny smlouvy 
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17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

17.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
17.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

17.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

 
 
Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 
 
  
Za objednatele :     Za zhotovitele : 
 
 
V Českých Budějovicích dne: …………..               V ……………………..  dne: …………….         
 
 
 
 
 
------------------------------------                                    ---------------------------------------  
prof. Ing. Magdalena  Hrabánková, CSc., prof. h. c.    
rektorka  
   
statutární zástupce objednatele                                           statutární zástupce zhotovitele 
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