








Příloha č.4a
NÁVRH
MANDÁTNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění na výkon inženýrské činnosti  při provádění stavby:

„Úspora energie JU – K 200“

Číslo smlouvy mandatáře:                                                                      Číslo smlouvy mandanta:    

I.  SMLUVNÍ STRANY

Mandant: 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH



Branišovská 1645/31a


370 05 České Budějovice



Zastoupená:  rektorkou Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c.,
IČO: 

60076658

DIČ: 

CZ 60076658

Banka:
Československá obchodní banka, a.s. pobočka České Budějovice
Č. účtu:
150976156/0300


Osoby zmocněné jednat



ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková,  Ing. Lumír Luštický
ve věcech technických: Veronika Lenghardtová
Telefon: 389032120
Fax:389032122

E-mail:, lenghardt@jcu.cz
(dále jen mandant)

Mandatář: 
 

IČ: 

DIČ: 
 

Banka: 
 

Č. účtu: 


(dále jen mandatář) 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Mandatář se zavazuje provést činnosti, výkony a práce v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. Mandant se zavazuje provedené činnosti, výkony a práce v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou odměnu. 

II. Výchozí údaje a podklady

1. Výchozí údaje: 
Název stavby: 
„Úspora energie JU- K 200“

      Místo stavby: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,




objekt Zemědělské   fakulty JU Na Zlaté stoce 558/10, České Budějovice 


na  pozemku parc.č. č.1377/1 v KÚ České Budějovice 2
      Investor stavby: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 Termín provedení stavby: rok 2011 

2. Výchozími podklady jsou podmínky popsané v rámci poptávky investora na zabezpečení inženýrské činnosti.
3. Předmětem této smlouvy je provedení výkonů a prací nutných pro zajištění inženýrské činnosti, včetně koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 SB § 18  při realizaci stavby na akci „Úspora energie JU- K 200 “ podle schválené projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. Arch. Martinem Malcem, Na Mlýnské stoce 9/a, 370 01 České Budějovice a podmínek investora. Zajištění předání a převzetí díla a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a nedodělků) do provozu. 

III.  Předmět plnění

1. Mandatář se zavazuje, že pro mandanta, jako investora výše uvedené stavby, provede za podmínek dohodnutých v této smlouvě práce a výkony inženýrské činnosti při realizaci stavby ,,Úspora energie JU- K 200“ v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném v čl. II. a její příloze č.1, v níž je vymezen rozsah výkonů inženýrské činnosti.

2. Kromě výkonu TDI v rozsahu stanoveném v příloze č.1 této smlouvy a práce koordinátora BOZP (zákon 309/2006 Sb § 18) v rozsahu stanoveném v příloze č.2  mandatář provede tyto činnosti:

· bude spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby;

· bude spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu díla za účelem dodržení sjednaného termínu provedení díla;

· po celou dobu realizace díla dohlíží nad dodržováním podmínek smlouvy zhotovitelem díla;

· bude spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací včetně své účasti;

· zabezpečí, aby zhotovitel odstranil zjevné ojedinělé vady a nedodělky uvedené v zápise o odevzdání a převzetí dodávek a prací;

· pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace díla;

· po dobu záruční doby zhotovitele díla poskytne mandantovi odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla.

· zpracování plánu BP na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby ve  vazbě na jeho subdodavatele.

· předání veškerých podkladů mandantovi a závěrečné vyhodnocení činností koordinátora BP.

3.  Mandant se zavazuje tyto práce, výkony provedené v souladu s příslušnými ustanoveními

    Obchodního zákoníku od mandatáře převzít a zaplatit za ně sjednanou odměnu. 

IV.  Doba plnění

1. Mandatář se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy po celou dobu realizace a dokončení díla a do doby uvedení díla do provozu. 

2. Zahájení činnosti:   v součinnosti  s termínem zahájení činnosti zhotovitele stavby 

3. Ukončení činnosti: 31.12.2011
Ukončení činností ze smlouvy je závislé na plnění smluvních závazků zhotovitelem díla. 

4. Mandatář ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení díla do provozu, avšak ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nebo jeho samostatných částí. 

V.  Odměna

1. Odměna za provedené činnosti, výkony a práce v rozsahu vymezeném touto smlouvou je stanovena v dohodě obou stran. 


Odměna za inženýrskou činnost TDI:
 

,- Kč bez DPH

Odměna za inženýrskou činnost KOBZ : 

,- Kč bez DPH

Odměna za inženýrskou činnost celkem:
 
,- Kč bez DPH

DPH
%
,- Kč







Celkem     
 ,- Kč včetně DPH

slovy: 






 korun českých

2. Tato odměna je sjednána jako pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady mandatáře spojené s výkonem činností a prací v této smlouvě uvedené. Odměnu je možné překročit, jen pokud dojde ze strany mandanta k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace díla okolnosti, které jsou zásadní pro provedení díla. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné orgány státní správy a samosprávy. Účastníci smlouvy se v takových případech mohou dohodnout bez zbytečného odkladu na změně odměny formou písemného dodatku k této mandátní smlouvě. 

3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace díla z důvodů, které nebudou na straně mandatáře a dojde k odstoupení od smlouvy, má mandatář nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za výkony a činnosti provedené do doby odstoupení od této smlouvy.

4. V rámci nasmlouvaných činností může mandatář navrhnout mandantovi úsporu rozpočtových nákladů stavby zejména vhodnou záměnou navrhovaných konstrukcí, materiálů a technologických postupů při provádění stavby. Tuto úsporu musí kromě mandanta odsouhlasit i energetický auditor, projektant a zhotovitel stavby. 

VI.  Platební podmínky

1. Odměna za provedené činnosti, výkony a práce v rozsahu vymezeném touto smlouvou je splatná na podkladě faktur, které budou vystaveny na každý objekt zvlášť - daňových dokladů vystavených mandatářem po ukončení kalendářního měsíce. 
2. Náležitosti faktury jako daňového dokladu: 

-
označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ; 
-
označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury - daňového

      dokladu; 
-
den odeslání a den splatnosti faktury – daňového dokladu podle ujednání ve smlouvě; 

-
den uskutečnění zdanitelného plnění; 
-
označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
-
číslo smlouvy; 
-
označení předmětu smlouvy a názvu stavby; 
-
fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH); 
-
rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury - daňového

     dokladu; 
-
razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. V případě, že bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového dokladu nebo bude ve faktuře - daňovém dokladu chybná částka, je mandant oprávněn fakturu – daňový doklad v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury - daňového dokladu mandantovi. 

4. Mandant je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Mandantáře nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze SR bude na základě písemné žádosti Mandanta Mandantářem  prodloužena splatnosti faktur o dalších 90 dnů, opožděné uvolnění finančních prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí.


      Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne    
      nejbližší následující pracovní den.

5. Vyúčtování odměny za provedené činnosti, výkony a práce podle této smlouvy bude mandatářem provedeno do výše 90 % smluvní odměny do ukončení prací zhotovitele stavby, dalších 10 % smluvní odměny může být vyúčtováno po podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a  po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby. 

6.   Faktura - daňový doklad musí být řádně doručena, tj. buď doporučeně poštou nebo osobně na adresu mandanta.
VII.  Součinnost mandanta a jeho povinnosti

1. Mandant se zavazuje: 

· vytvořit podmínky pro to, aby mandatář mohl činnosti, výkony a práce vyplývající ze   
smlouvy řádně a včas plnit - v této souvislosti mandant zplnomocňuje mandatáře 
k provádění všech úkonů spojených s řádným výkonem inženýrské činnosti mandatáře, 
zejména pak úkonů souvisejících s výkonem TDI a koordinátora BOZP; 

· za provedené činnosti zaplatit mandatáři ve sjednaných termínech dohodnutou odměnu. 

2. Mandant odevzdává po podpisu této smlouvy následující doklady: 

  - 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovanou Ing. Arch. Martinem   
Malcem, Na Mlýnské stoce 9/a, 370 01 České Budějovice
  -   úplné znění smlouvy o dílo se  zhotovitelem stavby včetně položkového rozpočtu;  

  - 
již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro   
zajištění úkonů, k nimž se mandatář zavázal, zejména zápisy z jednání, týkajících se 
přípravy a realizace díla.

3. Mandant poskytne včas mandatáři informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se mandatář zavázal, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám mandatář.

4. Mandant je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout mandatáři na jeho vyžádání součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí mandant svou účast na jednáních, ke kterým bude mandatářem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne mandatáři nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže mandant zajistit vlastními silami. 

5. Mandant je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění. 

6. Mandant ponechá mandatáři doklady potřebné k provádění činností v této smlouvě dohodnutých do doby skončení prací.

VIII.  Součinnost mandatáře a jeho povinnosti

1. Mandatář je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou odpovědnost. Mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen po předchozím písemném souhlasu mandanta. 

2. Mandatář je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy mandanta a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími podklady mandanta, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele díla a investora a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a pokyny mandanta, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je mandatáři znám. 

3. Mandatář bude informovat mandanta o stavu realizace díla a jím zabezpečovaných činností průběžně, zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním deníku. Bez zbytečného odkladu bude předávat mandantovi úřední doklady nebo vše, co získá při zabezpečování činností podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.). 

4. Mandatář je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynů a je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta nebo které mohou mít za následek škodu, případně které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů mandanta, k neplnění sjednaných termínů realizace díla či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však na pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo mandatáře na úhradu sjednané ceny za dílo, resp. její části.

5. Mandatář je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

6. Zásahy do technického řešení díla vyžadující změnu předpokládané ceny díla může mandatář nařídit až na základě souhlasu mandanta.

IX.  Odpovědnost mandatáře, záruky

1. Mandatář odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě podle schválené dokumentace, v souladu se sjednanými smlouvami a podle příslušných platných předpisů a technických normativů. 

2. Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých mandantem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil mandanta, ale ten na jejich použití trval, přičemž mandant potvrdí své setrvání na původních pokynech mandatáři písemně. 

3. Mandatář se zavazuje, že po dobu záruční doby plynoucí na zhotovené dílo poskytne mandantovi odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla. 

X. Sankční ujednání

1. Mandant má právo vyúčtovat a mandatář má povinnost uhradit mandantovi vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny inženýrské činnosti podle této smlouvy, zaviní-li mandatář prokazatelně porušením svých povinností prodlení s dokončením díla ve sjednané době. 

2. Mandatář má právo vyúčtovat mandantovi a mandant má povinnost uhradit mandatáři úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy ( § 369, 369a Obchodního zákoníku, § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb.).

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15-ti dnů od jejich doručení. 

4. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána. 

5. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost mandatáře dokončit řádně smluvní plnění.

XI.  Ostatní ujednání

1. Odstoupit od této smlouvy může mandant:

- zjistí-li, že mandatář opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění mandanta) nevykonává činnosti v této smlouvě uvedené, nebo je provádí v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny mandanta nebo touto smlouvou; 

- dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn., dojde-li k zastavení prací na dodávkách díla nebo bude-li smlouva na dodávku díla ukončena. 

2. Odstoupit od této smlouvy může mandatář při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění mandatáře) neposkytnutí sjednané součinnosti mandanta, pokud takové neposkytnutí součinnosti prokazatelně ovlivní řádný výkon činností mandatáře ve smlouvě uvedených.

3. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně.

4. V případě odstoupení od smlouvy má mandatář nárok na úhradu přiměřené části sjednané odměny za řádně do této doby provedené činnosti, výkony a práce s ohledem na výsledek dosažený při těchto prováděných činnostech, výkonech a pracích. Svou činnost je mandatář povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinností mandanta, a dále je povinen neprodleně předat mandantovi všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících. 

5. Mandatář prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prácí v této smlouvě uvedených je předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a podle příslušných platných předpisů. 

6. Mandant neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé mandatáři při provádění sjednaných činností, výkonů a prácí. 

7. Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi mandantem a mandatářem musí být písemně potvrzeno.

XII.  Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení § 566 a následujících Obchodního zákoníku, v platném znění, na jehož aplikaci při realizaci této smlouvy se smluvní strany dohodly. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 

Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: 

· příloha č.1 - Obsah a rozsah inženýrské činnosti TDI
· příloha č. 2 - Obsah a rozsah inženýrské činnosti KOBZ

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

České Budějovice 




České Budějovice
dne




dne 

Za mandanta:
Za mandatáře:

-----------------------------                                         ---------------------------
Ing. Hana Kropáčková





      kvestorka
                                                                

Příloha č.1 
k mandátní smlouvě č. mandanta:                , č. mandatáře: 
Obsah a rozsah inženýrské činnosti: 

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);

· písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do stavebního nebo montážního deníku; 

· protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele; 

· účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací; 

· kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 

· organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich; 

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby; 

· kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací; 

· kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště; 

· sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi; 

· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; 

· podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci stavby; 

· kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými; 

· v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

· spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu; 

· sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.); 

· sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem); 

· uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby; 

· hlášení archeologických nálezů;

· spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí; 

· kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi; 

· pořizování fotodokumentace o průběhu stavby; 

· v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 

· příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí; 

· kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

· kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli; 

· spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby; 

· po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům pozemků dotčených stavbou; 

· po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby. 

Příloha č.2 
k mandátní smlouvě č. mandanta:                , č. mandatáře: 

Obsah a rozsah činností  koordinátora bezpečnosti práce

Při přípravě stavby

1. Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout zadavateli stavby.

2. Předání informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích týkajících se stavby projektantovi a  zhotoviteli, pokud byl již určen.

3. Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

4. Poskytování konzultací týkajících se požadavků na zajištění bezpečné práce.

5. Zpracování  plánu BP, aby obsahoval údaje nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, jak při výstavbě, tak při provádění následné údržby, a aby byl podepsán zhotoviteli pokud jsou známi.
6. Oznámení  o zahájení stavebních prací IBP
Při realizaci stavby

1. Aktualizace plánu BP v souladu se zákonem 309/2009 Sb.

2. Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

3. Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadování zjednání nápravy.

4. Oznámení zadavateli stavby případy podle bodu 2., nebyla-li zhotovitelem přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

5. Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

7. Kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám.

8. Spolupráce se zástupci zaměstnanců zhotovitele pro oblast BP.

9. Účast na kontrolních prohlídkách stavby.

10. Organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BP.

11. Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BP a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky  odstraněny.
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