
 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení  
stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního 

zákona 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifika ční údaje : 
 

Název akce :  RODINNÝ DOMEK –stavební úpravy 
                       č.p. 863, p.č. st. 1235, Vodňany 

 
Místo akce : parc. č. st. 1235, stavba na parc. čp.863 

 
K.Ú. :   Vodňany 784281, č. LV 10002 
Obec :  Vodňany ,část obce VodňanyII 405035 
Okres : Strakonice 
Kraj :   Jihočeský 

 
Stavebník : Fakulta rybářství a ochrany vod Jihoč. university Č.B. 

                         Zátiší 728/II,38925 Vodňany 
                                               T-387774633, M- 725438803 
    E- mcernicky@frov.jcu.cz 
 

Vypracoval : Ing. Karel Petro jr. 
Projektová činnost ve výstavbě 
AI pro pozemní stavby – ČKAIT : 0101589 
Jaromíra Malého 2333 
397 01 Písek 
provozovna : 
Nábřeží 1. máje 1935 
397 01 Písek 
IČO : 671 62 045 
DIČ : CZ7102021575 
GSM : 775 120 279 
e-mail : karel.petro@volny.cz 

 
  Stupeň PD: projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ( ohlášení 
                         stavby ). 
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b) Údaje o dosavadním využití území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 

 
Stávající rodinný domek je dnes využíván jako služební b.j. správce areálu  
FROV. Systém využití objektu po stavebních úpravách zůstane obdobný. 
Předmětem stavebních úprav je generální renovace prací PSV s dílčími 
dispozičními úpravami drobného rozsahu, vč. rozšíření vestavby podkroví.             
Součástí stavebních prací je výměna oken a zateplení objektu. Objekt bude 
plynofikován, topné medium zemní plyn vč. pl. přípojky. Stávající venkovní 
kanalizace bude zrušena, nahrazena novou splaškovou a dešťovou kanalizací 
zaústěnou do původní ČOV, vybudovanou jako součást provozního objektu. 
Přípojka pitné vody zůstává stávající, ukončená v prostoru č. 002- topný zdroj. 
Přípojka EL je stávající,ukončená na upravovaném objektu v přívodní skříni. 

                        
                       Majetko- právní vztahy: 
                       Viz. doklad z výpisu z KN – informace o parcele k 24.3.2012. 
                        parc.č.st. 1235, výměra 103m2 
                        vlastnické právo: Česká republika 
                        správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky 
                        Husinecká 1024/1a, Praha, Žižkov, 13000 
                        parc. č. 300/1- 
                        vlastnické právo: Česká republika 
                        správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky 
                    

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou  
infrastrukturu. 
Před započetím projektových prací byl proveden vizuální průzkum stavebních 
konstrukcí vč. zaměření stávajícího stavu objektu. 
Původní objekt byl postaven asi v r. 1955, podle tehdejších zvyklostí v nosném 
cihelném zdivu – obvodové tl. 450 mm, střední – 300 mm, tradiční, tesařky 
vázaný krov , dřevěné trámové stropy, tašková krytina. 
Stávající konstrukce nejeví fyzické opotřebení staticky nosné části, povrchové 
konstrukce (podlahy, stěny, strop) jsou užíváním a technologickou skladbou 
nevyhovující a jsou také předmětem výměny. 
Z hlediska napojení pozemku na dopravní infrastrukturu : 
Objekt se nachází uvnitř oploceného areálu, přístupný sjezdem, přes vjezdovou 
bránu po stávajících zpevněných komunikacích. 
Technická infrastruktura: 
Objekt je napojen na stávající funkční přívod pitné vody, který zůstává 
stávající. 
Objekt je napojen na stávající funkční přívod EL, který zůstává stávající. 
Původní kanalizační přípojka vč. komorového septiku se ruší. Nově se řeší 
odpadní kanalizace vč. dešťové kanalizace zaústěné do nově zřízených šachet 
(součást výstavby sousedního provozního objektu), vč. ČOV. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy. 
Projektová dokumentace stavebních úprav obsahuje v příloze požárně bez-
pečnostní řešení,  vyjádření odboru životního prostředí ,vč. formuláře pro 
nakládání s odpady v průběhu výstavby, vyjádření vlastníka pozemku. 
Stavební úpravy se nedotýkají dalších orgánů státní správy. 
 

                  e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
                       Projektová dokumentace splňuje v celém rozsahu vyhlášku č. 268/2009Sb. o  
 
                       obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Denní osvětlení : je zajištěno dostatečně velkými, stávajícími okenními otvory. 
  V rozhodujících (obytných) místnostech jsou prosklené plochy o velikosti 

 minimálně 15 % podlahové plochy. Z výše uvedeného jsou požadavky kladené 
  ze strany ČSN 73 4301 na denní osvětlení a proslunění bytové jednotky  
  splněny bez dalších průkazů. 

 
Umělé osvětlení – je navrženo ze žárovkových, úsporných svítidel. 

  Provedení umělého osvětlení: 
• rozhodující pobytové místnosti…………………. 300 – 500 lx 
• ostatní místnosti…………………………………. 100 lx 
• místní osvětlení ( u zrcadel a na pracovní ploše 
      kuchyňské linky) ………………..…………..…..  400 lx 

         
                       Hluk: 
                       Stávající objekt je situován ve volné ploše u pokusných rybníků, bez jakýchko- 
                       liv rušivých prvků . Vlastní stavba i sousední provozní objekt nemá žádné 
                      zdroje hluku. Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště je splněna. 
                       Provedení výplní otvorů v obvodových konstrukcích TZI3. 
 

Větrání: 
Rozhodující pobytové místnosti jsou větrány přirozeně okenními otvory a to 
buď přímým větráním nebo infiltrací ( min. výměna 1/2objemu místnosti/hod)   
 

  Vytápění a příprava TUV: 
                        Vytápění objektu se mění z centrálního ÚT na pevná paliva na vytápění  
                        centrální s kotlem na zemní plyn vč. přípravy TUV. Podrobněji viz projekt  
                        ÚT. 
   

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř.  
    ÚPI u staveb podle §104 odst. 1 SZ. 

  
Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s platnou ÚP dokumentací. 
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                   g)  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v                                           
             dotčeném území. 
   
  Stavební úpravy, uvedené v této PD, nebudou mít věcné ani časové vazby 
             na opatření v dotčeném území a ani je nebudou podmiňovat. 
                               

h)  Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby: 
 

                       Přípravné práce, zahájení výstavby –  IIIQ 2012 
     Dokončení –      IIQ 2013 

 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby. 

Základní údaje o kapacitě stavby: 
Nejedná se o novostavbu, objekt je stávající, jedná se o drobné stavební 
úpravy. 
Podlažnost: 1NP – přízemí, 2NP – 1patro, 3NP – podkroví 
Jedná se o stavbu bytovou, 1+3, zastavěná plocha objektem 103m2, 
V 1NP – garáž, topný zdroj, skladové a komunikační prostory 
2NP – kuch. kout, obývací pokoj, sociální zařízení, ložnice 
3NP – 2x pokoj, šatny, hyg. box. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení : 

a) Není předmětem této PD.  
Objekt není kulturní památkou, není v památkové rezervaci. 

b) Není předmětem této PD. 
Přípojky inženýrských sítí: 
Přívod pitné vody stávající, přívod EL stávající, dešťová a splašková 
kanalizace nová viz situace. 
Napojení pozemku sjezdem na místní komunikaci: 
Sjezd stávající , do prostoru areálu po zpevněné komunikaci, parc.č. 300/1. 

c) Není předmětem této PD. 
d) Není předmětem této PD. 
e) Není předmětem této PD. 
f) řešení ochrany ovzduší 

Stavební úpravy nebudou zatěžovat ovzduší. 
řešení ochrany proti hluku 
Nevzniká potřeba řešení ochrany proti hluku. Hladina útlumu je v normativních 
hodnotách vyhovující požadavku ČSN 73 0540-2). Zasklení nových oken 
dvojsklem Uw = 1,0 W/Km2. 
Řešení ochrany vod 
Veškeré splaškové vody z objektu jsou přivedeny do stávající ČOV, provedené 
jako součást řešení výstavby sousedního provozního objektu. 

      g)  Není předmětem této PD 
      h) geologická, geomorfologická a hydrogeolog. charakteristika 

Není předmětem této PD. 
i) Není předmětem této PD. 
j) Jednotlivé členění na provozní celky viz PD půdorysy. 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby. 
 Stavební úpravy objektu nebudou mít žádný negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby, ochrana okolí a stavba samotná bude pod kontrolou TDI. Stavební 
materiál bude skladován v objektu, na pozemku investora, ke stavebním 
úpravám není potřeba záboru chodníku, komunikace. 

l) Dodavatel stavby bude při dodávce prací postupovat v souladu s platným 
stavebním  povolením (ohlášením) na výše uvedenou stavbu a  v souladu 
s platnými předpisy BOZP. Na základě této PD je dodavatel stavby povinen 
zpracovat dodavatelskou dokumentaci, jejíž součástí jsou technologické a 
pracovní postupy a jejíž záměrem je: 

• Navržení nejvhodnějšího a pro zaměstnance nejbezpečnějších 
pracovních postupů. 

• Výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek. 
• Volba vhodných strojů a zařízení. 
• Určení časového postupu prací. 
• Volba pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrné konstrukce, 

plošiny ….) 
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• Způsoby dopravy materiálu, včetně komunikací a skladovacích ploch. 
• Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, 

pracoviště a okolí. 
• Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm pracuje. 
• Opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
• Opatření potřebná pro zajištění stavebních prací za provozu, souběhu 

prací několika zhotovitelů a dodržování platných technologických 
postupů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, včetně nutných 
technologických přestávek. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita : 

Stavební úpravy a veškeré doprovodné pomocné práce, které s těmito úpravami 
souvisejí, jsou navrženy podle platných technologických postupů jednotlivých výrobců 
 stavebních komponentů. Jsou dodrženy zásady uvedené v jednotlivých publikacích 
 výrobců – podkladech pro projektování a složitější konstrukce jsou řešeny vždy 
 formou konzultací s jednotlivými technickými zástupci výrobců (telefon, e –  mail). 

 
3. Požární bezpečnost 

 Viz oddíl 1.3. PBŘ 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí : 
Viz část B., oddíl 1., čl. f) a k) 

 
5. Bezpečnost při užívání : 

Viz část B., oddíl 1., čl. l) 
 

6. Ochrana proti hluku : 
 Nevzniká potřeba řešení ochrany proti hluku (viz část B., 1. oddíl f)). 
Pro vnitřní prostory jsou navrženy konstrukce v souladu s ČSN 73 0511 – 18/ISO; 
140/I – 1978 : Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí, 
dále ČSN 73 0532 : Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 
v budovách; ČSN ISO 717 – 1,2,3 : Akustika – hodnocení zvukově izolačních 
vlastností staveb a stavebních konstrukcí. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla : 

a) Jednotlivé materiály jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky požadovaných 
hodnot součinitele prostupu tepla UN a tepelného odporu RN – viz Tabulka 3 z ČSN 73 
0540. 
b) Celková energetická spotřeba budovy – dojde ke zlepšení (výměna starých, 
zdvojených oken za nová, plastová se zasklením dvojsklem, zateplení stávající střechy 
a výměna původní krytiny za novou betonovou krytinu, zateplení objektu systémem 
ETICS 100 mm (EPS 70F Grey Wall). 

 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace :  
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Není předmětem této PD 
 

9.9.9.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí : 
Není předmětem této PD. 

 
10. Ochrana obyvatelstva : 

Stavba nezasahuje žádným způsobem, a ani neovlivňuje průjezdnost komunikace. K 
zamezení přístupu náhodných osob na pozemek investora při samotné stavbě – objekt 
samotný a venkovní prostory areálu jsou uzavřeny stávajícím plotem. 

 
11. Inženýrské stavby : 

a) Odvodnění území –  
Zůstává stávající 
b) Zásobování vodou –  
Zůstává stávající. 
c) Zásobování energiemi –  
Zůstává stávající. 
d) Řešení dopravy – 
Zůstává stávající. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby – 
Zůstává stávající. 
f) El. komunikace – viz projekt EL. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb : 

Ve stavbě se nevyskytují a nejsou předmětem této PD. 
 
 
 

C. SITUACE STAVBY 
 

a) Situace  1:500 
 

 
 
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

a) Jednotlivé materiály použité při výstavbě objektu k bydlení jsou navrženy tak, aby 
byly splněny požadavky požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla UN a 
tepelného odporu RN – viz příloha Tabulka 3 z ČSN 73 0540. 
b) Není předmětem této PD. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.  Technická zpráva : 
a) Není předmětem této PD – jedná se o vnitřní stavební úpravy  
b) Není předmětem této PD 
c) Zůstává stávající. 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob – nevznikají 
e) nevzniká požadavek na bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
f) viz část B., oddíl l) 
g)nevzniká požadavek na ohlášení pro stavby zařízení staveniště (v případě, že tento 
požadavek vznikne po vybrání generálního dodavatele stavby po řádném výběrovém 
řízení, ohlašuje stavbu provádějící firma, event. TDI) 
h) § 15 zákona  č. 309/2006 Sb. 

     (1) V případech, kdy při realizaci stavby 
     a)  celková  předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30  
  pracovních  dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
     nich  pracovat  současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
     pracovní den, nebo 
     b)  celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla 
    přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
    je  zadavatel  stavby  povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
     náležitosti  stanoví  prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
     práce  příslušnému  podle místa staveniště^23) nejpozději do 8 dnů před 
     předáním  staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné 
     nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
     v  oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
     jeho  aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen 
     na  viditelném  místě  u  vstupu  na staveniště po celou dobu provádění 
     stavby  až  do  ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
     Rozsáhlé  stavby  mohou  být označeny jiným vhodným způsobem, například 
     tabulí  s  uvedením  potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 
     štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
     (2)  Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce a činnosti vystavující 
     fyzickou  osobu  zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 
     jsou  stanoveny  prováděcím  právním předpisem, stejně jako v případech 
     podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
     staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
     staveništi  (dále  jen  "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
     plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
     V  plánu  je  nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
     způsobu  provedení;  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému stavu a 

     podstatným změnám během realizace stavby. 
i) Jsou splněny ve formuláři „Nakládání s odpady v průběhu výstavby“ 
j) Přípravné práce, zahájení výstavby III Q 2012 



 

 

9 
 

Dokončení IIQ  2013, dílčí termíny (pouze pokud vznikne jejich požadavek) určí, po 
vypracování harmonogramu prací, prováděcí firma, která bude vybrána na základě 
výběrového řízení po vydání stavebního povolení. 

 
      2.   Výkresová část : 
 Situace staveniště „C“ – viz situace 1:500 
 Další případné výkresy (pokud vznikne požadavek) – prováděcí firma. 

  
 
 

 
 

F. DOKUMENTACE OBJEKT Ů 
 

1. Pozemní objekty 
1.1. Architektonické a stavebně – technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 

 
a) Účel objektu : 

Předmětem stavebních úprav je renovace stavebních prací PSV ( podlahy, 
stěny, stropy), zateplení objektu (střecha, fasáda), vnitřní a vnější technická 
infrastruktura sítí. Objekt sloužil jako bytová jednotka o 1b.j. a po stavebních 
úpravách bude mít obdobnou funkci. 
Dále viz část B, oddíl 1a) a 1b). 

b)  Architektonické řešení : 
Viz část B, oddíl1b). 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory : 
Nejedná se o novostavbu, pouze o stavební úpravy.  
Podlažnost : objekt obsahuje 3podlaží- přízemí, 1patro, podkroví 

d) Technické a konstrukční řešení objektu : 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Bourací práce: 
Přízemí: - v prostoru přízemí budou odstraněny veškeré vnitřní, nenosné příčky. 
Pozor! příčku v dnešní garáži odstranit až po odstranění příčky v 1patře. Veškeré 
stávající podlahové souvrství bude odstraněno na tl. 180 mm. Podél obvodových zdí 
bude odsekána vnitřní OM na výšku 300 mm od ±0.000. Do této plochy bude zatažena 
hydroizolační vrstva. Podél objektu budou odstraněny náletové dřeviny, stávající 
septik bude zavezen, bude odstraněno stáv. oplocení( zahrádka). 
1.patro: - budou odstraněny vnitřní, nenosné příčky u sociálního zařízení a dělící 
příčka mezi 101 a 102. Na tl. 100-110 mm bude odstraněno podlahové souvrství. 
Podkroví: - budou odstraněny původní konstrukce stěn, zadní komínové těleso do 
úrovně stropu a podlahové souvrství na tl. 50-60 mm. Zůstane pouze komínové těleso, 
které se dle PD ubourá u hlavy tělesa. 
Krov: - bude odstraněna krytina vč. laťování 
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Základy : 
Základové kce nejsou potřebné, mimo venkovních drobných patek pro tesařskou kci 
krytí venkovního schodiště. 
Pro veškeré zemní práce mimo obvod zastavěné části objektu je předem nutné 
vytýčení stávajících inž. sítí ( zejména přívod pitné vody a el. kabelů.). 
Nosné zdivo, příčky : 
Stavební úpravy se netýkají nosného zdiva. Nové příčky v 1NP a 2NP jsou navrženy 
z materiálu YTONG, v podkroví montáž příček z SDK s výplní minerální vatou jako 
hluková a část. tepelná izolace. Dozdění štítového zdiva z materiálu YTONG. 
Stropy : 
Nosná část stropních kcí není dotčena, jedná se pouze o novou skladbu podlahového 
souvrství viz legendy místností. 
Schody : 

a) venkovní schodiště: pův. kce je želbetonová bez povrchové úpravy. Poškozené 
stupně se opraví, a opatří se obložením z protiskluzné KD – schodovky vč. ker. 
soklu.  

b) Vnitřní schodiště je dřevěné, natřené neidentifikovatelnou hnědou barvou. 
Barva bude obroušením odstraněna a povrch natřen dvousložkovým, 
tónovaným lakem. Část stupňů z přízemí je s betonovým povrchem, který bude 
obložen KD – schodovky. Pozor! – výstupní úrovně stupňů udávají vždy 
výškovou úroveň podlaží. 
Schodišťové rameno do podkroví má na jednotlivých stupních navrženy 
kobercové nášlapy. 

 
Střecha, krov: 
Po odstranění krytiny a laťování se uloží 1 vrstva tepelné izolace AIRROCK LD 120 
mezi stávající krokve (podklad rošt z CW prof.). Na stávající krokve se našroubují 
krokve (po vlašsku) – podélně s okapem, rozteč krokví musí odpovídat rozměrům 
izolačních desek (600x100x120). Uloží se 2 vrstva izol. desek ( na vazbu se spodní 
vrstvou). Přesah krokví přes štítové zdivo min. 150 mm, aby bylo kryto tepelné 
obložení. Rozměr nových krokví 100x120 mm. Na tuto vrstvu se nasponkuje 
paropropustná folie (Pojistná hydroizolace) typu TYVEK-SOLID, našroubují se 
kontralatě v rozteči min 600 mm, rozm. 60x40 a provede se laťování rozm. 60x40 
mm. U říms se provedou svislé a vodorovné námětky na které se připevní palubky SM 
– 15 mm. Původní římsa bude kryta svisle vč. podhledu. 
Na tuto kci bude uložena betonová krytina v hnědé barvě. Do plochy budou vložena 
3x střešní okna 550x780 mm typu Velux, a 1x střešní výlez jako součást systému 
krytiny. Součástí střešního systému jsou veškeré tvarové tašky vč. dvouřadového 
protisněhového systému. 
Krytí venkovního schodiště : 
Na betonových patkách se osadí dřev. sloupky 120x120, a sváží pozednicí 120x140 
mm. Na soklové zdivo u stupňů se přikotví ležatá pozednice 120x100, která se přikotví 
šrouby ke zdivu. Na zdivo objektu se přikotví kleština 80x160 ve stejném stoupání 
jako pozednice-vaznice, kotvení šrouby do zdiva objektu. Na tuto kci se našroubují 
krokve 100x120 s přesahem do úrovně římsy verandy. Na krokve se našroubují desky 
OSB-22, péro drážka, s krytinou plechovou Rheinzink – přírodní  
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barva (pod tuto krytinu na OSB desky bude nakotvena separační izolace typu DELTA 
PLUS fy DÖRKEN).  
Z plochy střechy verandy bude odstraněna plechová krytina, ukotveny šrouby krokve 
100x120, překryto deskami OSB-22 (OSB III) s plechovou krytinou. Čelo a podhled 
římsy obloženo palubkami SM – 15 mm. Šikmá kleština na původním objektu bude 
svislými příložkami po 1m srovnána s izolantem fasády a zakryta palubkami 
s přesahem přes izolant 20 mm. Veškeré hraněné řezivo bude lepené. Střecha verandy 
plynule přejde do spádu nad schodištěm. Mezi krokve nad verandou se vloží tep. 
izolace dtto střecha. 
Izolace : 
Pro stavební úpravy budou použity tepelné izolace – do skladby střechy AIRROCK 
LD- 2x120mm. Obvodový plášť ETICS-100 mm (EPS 70F Grey Wall). 
Úpravy povrchů : 
Venkovní úpravy povrchů: 
Omítka spodní části bude proklepána ,nesoudržné části odstraněny a vyspravení do 
původní úrovně. Na tuto připravenou plochu se provede hladká váp. cem. OM se štuk. 
vrstvou. U spodního líce u okap. chodníku musí zůstat mezera 30-50mm. 
Boční OM venkovního schodiště musí být 100% odstraněna. Provede se nová OM  
v sanačním systému vč. postřiku, jádra a štukové hladké vrstvy. Na stoupající 
pozednici na schodišťovém soklu se namontuje plechová okapnicová lišta. 
Vnitřní OM: 
V přízemí se původní OM oškrábou, vyspraví a přeštukují. Na stropní podhled se 
nalepí EPS se štukovou vrstvou. 
V 1patře se obdobně OM vyspraví, obrousí a přeštukujou. 
V podkroví nové OM na vnitřních částech štítů. 
Ostatní úpravy viz legendy místností. 
Výplně otvorů : 
 Okna plastová bílá, členění viz fasády, ostatní viz výpis truhl. výrobků. 

 
e) Tepelně technické vlastnosti kcí a výplní : 
Jednotlivé konstrukční prvky, navrženy tak, aby splňovaly požadavky na požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla UN a tepelného odporu RN dle tab. 3 z ČSN 73 
0540 – viz příloha dokladová část. 
Stěna venkovní   UN = 0,25 W/m2.K – doporučené hodnoty 
Okno     UN = 1,20 W/m2.K 
Dveře a vrata    UN = 1,20 W/m2.K 
 
f) Způsob založení objektu : 
Není předmětem této PD 
 
g) Vliv objektů na ŽP : 
Viz výše část B. oddíl 1 f) 

 
h) Dopravní řešení : 
Viz výše část B. oddíl 11 d) 
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i) Ochrana proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí : 
Materiály z hoblovaného dřeva budou ošetřeny před působením vnějších vlivů 
nátěrem SADOLIN – 3 x základní nátěr BASE + 3 x vrchní nátěr – odstín  ořech, vč. 
palubkového obložení. 
 
j) Dodržení OTP : 
Projektová dokumentace splňuje v celém rozsahu vyhlášku č. 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

1.2. Stavebně – konstrukční část 
Není předmětem této PD, veškeré stavební úpravy nebudou zasahovat do nosných 
konstrukcí. Překlady nad měněnými okny budou původní, okna do stávajících otvorů. 
Krov –základní kce zůstává původní. 

 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

1. Všeobecné údaje : 
Viz stavebně- technické řešení. 

Použité ČSN: 

Zpráva PO byla zpracována podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 
73 0873, ČSN 73 0821, ČSN 73 0818, norem navazujících a příslušných vyhlášek, 
včetně 23/2008 Sb. 

2. Stručný popis stavby : 
 
 Charakteristické údaje : 
 Objekt     : obytný dům – objekt  OB 1 

 
 Počet nadzemních podlaží  : 3 
 Střecha    : sedlová střecha na dřevěném krovu 
 Střešní plášť    : tašková krytina 
 Půdní prostor    : podkroví 
 Výška objektu    : +10.200 do hřebene 
 Stavební konstrukce   : DP 2 – smíšené 
 
 Nosné konstrukce 
 Svislé     : cihelné zdivo 
 Vodorovné    : dřevěné trámové stropy 
 Podlahy    : PVC na betonové mazanině 
 Vytápění    : ústřední z plynového kotle 
 Sousední objekty   : nejsou 
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- zhodnocení dle čl. 3.2. ČSN 73 0834 
a) v posuzované části objektu nedochází ke zvýšení požárního rizika 
b) v objektu nedojde k navýšení počtu osob ( max 10 osob). 
c) vzhledem k charakteru objektu zde nedojde k navýšení počtu osob s omezenou 

schopností pohybu 
d) v objektu nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy 

 
3. Rozdělení stavby do požárních úseků : 

P 1.1/N2 – prostory rodinného domu 
P.Ú. řešen podle čl. 4.1.1 – ČSN 730833 
 
N 2.1 – půda 
V podstřešním prostoru se nebude vyskytovat žádný hořlavý materiál, kromě 
izolačních vrstev elektrorozvodů (jednotlivé světelné rozvody) a konstrukčních prvků 
– pv = 7 kg/m2 

 
4. Požární bezpečnost a velikost požárních úseků : 

Stavební konstrukce :  DP 2 – smíšené 
Výška objektu :  10,2 m od ± 0.000 

 
P 1.1/N2 – prostory rodinného domu 
Podle znění čl. 4.1.1. je požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti 
 
N 2.1 – půda 
pv = 7 kg/m2 – I. SPB (prostor bez požárního rizika) 

 Velikosti požárních úseků splňují požadavky ČSN 730802 a ČSN 730833. 
 

5. Řešení : 
zhodnocení dle čl. 3.3. ČSN 73 0834 
Předmět změn: 
a) nebudou zde upraveny stavební konstrukce nosného významu 
b) nejsou zde navržena technologická zařízení 
c) nedochází zde ke změně vnitřního členění prostorů, kterou by v rámci jednoho 

podlaží vznikly prostory s podlahovou plochou větší než 100 m2 

 
zhodnocení dle čl. 4. ČSN 73 0834 
a) v objektu nedochází ke snížení požární odolnosti prvků stavebních konstrukcí 
b) nedochází ke změně stupně hořlavosti stavebních hmot, ani se nemění druh 

stavebních konstrukcí 
c) požárně nebezpečný prostor kolem objektu se nemění 
d) nebudou nově zřizované prostupy požárně dělícími stěnami objektu 
e) nebudou nově zřizované prostupy požárně dělícími stropy objektu 
f) únikové cesty zůstávají v původním rozsahu 
g) v objektu nejsou nově vytvořené požární úseky 
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h) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny parametry zařízení 

umožňující protipožární zásah. Jsou zachovány příjezdové komunikace, nástupní 
plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody 

i) není nutné navyšovat počet hasících přístrojů 
Sousední části objektu zůstávají původní a navržené změny se jich netýkají. V objektu 
nedochází k zásadním změnám z hlediska požární ochrany. 
Nově navrženými úpravami nedochází k rušení protipožárních opatření, která 
byla v objektu doposud vytvořena. 
 

6. Stavební konstrukce: 
Posouzení požární odolnosti stavebních kcí objektu – ČSN 730821, 730810: 
Požární stěny – jsou v př, 1p z cihelného zdiva tl. min. 100 mm, požární odolnost je 
                         vyšší než 60 min( REW větší 60 min). 
Požární stropy – tvoří kci nad př, 1p, dřevěné trámové se záklopem a podlahovou bet. 
deskou, podhled omítka. Celková požární odolnost stropů je min 45 min ( REI  větší 
30 min). 
Požární uzávěr otvoru -  pro vstup do prostoru krovu (nad podkrovím), půdní schody 
typu TRIANT, zateplené a s požární odolností EW 15 D3 ( PO 15 C2). 
Obvodové stěny – jsou z cihelného zdiva tl. 450,300mm, požární odolnost je vyšší 
než 120 min (REW větší než 30 min). V podkroví jsou kce oddělující krovovou kci a  
dělící příčky z desek SDK tl. 12,5 mm, dle údajů výrobce požární odolnost 15 min. 
Celková pož. odolnost stěnové kce je vyšší, než 15min, (EW větší 15min). Obvodové 
kce ((DP1) budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací ze 
samozhášivého polystyrénu tl. 100 mm ( s reakcí na oheň E) s povrchovou úpravou 
provedenou tenkovrstvou omítkou. 
Nosnou kci střechy – tvoří dřevěný, tradičně tesařsky vázaný krov. Šikmé nosné 
prvky jsou min průřezu 100x140, s pož. Odolností 25 min.Tyto prvky budou 
ochráněny kcí podhledu, který tvoří desky SDK tl. 12,5mm. Požární odolnost desek tl. 
12,5mm je 15 min. Vyčnívající nosné prvky krovu ( sloupky, kleštiny, pásky) budou 
chráněny buď nátěrem Promat a požární odolnost 15 min musí být doložena atestem 
od provádějící firmy, nebo tyto prvky se obloží deskami SDK tl. 12,5mm. 
Nosné konstrukce, které zajišťují stabilitu objektu tvoří obvodové zdivo a pož. stěny 
(požární odolnost je min 60 min) – REI větší než 30 min, stropy – pož. odolnost min 
45 min ( REI  větší než 30 min). 
Nosné kce nezajišťující stabilitu objektu – mají požární odolnost vyšší než 15 min- 
REI  větší než 15min). 
Schodiště v objektu neslouží pro více, než 10 osob a požární odolnost není 
předepsána. 
Střešní plášť bude z betonových tašek na dřevěném laťování a norma pro něj nestanoví 
odolnost ( E není předepsáno). 

 
Stavební konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. 
 

7. Evakuace – únikové cesty : 
Parametry únikových cest jsou stávající a splňují požadavky ČSN 73 08 02. 
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8. Zařízení pro protipožární zásah : 
Objekt je přístupný po dostatečně únosných komunikacích  požární technice a 
případný zásah je možné vést dveřmi i okny objektu. 
Zásobování požární vodou je řešeno v rámci areálu, vč. volnou vodou v pokusných 
rybnících bezprostředně navazujících na řešený objekt. 
 

9. Stanovení odstupových a bezpečnostních vzdáleností : 
Odstupové vzdálenosti od objektů jsou dodrženy a splňují požadavky ČSN 73 
0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0833. Objekt neleží v požárně nebezpečném 
prostoru jiného objektu. Požárně nebezpečný prostor (PNP) objektu nepřesahuje 
hranici stavebního pozemku. PNP objektu nezasahuje do prostoru sousedních 
objektů. 
Evakuace – únikové cesty 
Z objektu je únik možný po rovině podlaží a po venkovním schodišti dolů 
nechráněnou únikovou cestou. Únik z objektu je možný přímo do volného prostoru. 
Podle ČSN 730833 – čl. 3.3 jsou dodrženy minimální šířky únikových cest 900 mm. 
Dveře na únikových cestách mají šířku min 800 mm. 
Parametry únikových cest splňují požadavky ČSN 730802, 730833. 
 

10. Zařízení autonomní detekce a signalizace ,určení způsobu zabezpečení stavby 
požární vodou: 

Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace s akustickým 
vyhlášením poplachu v případě požáru. Jedno čidlo bude umístěno v předsíni č. místn. 
003 (pod schody) v přízemí objektu, další v předsíni objektu RD v 1. patře č. místn. 
107 a poslední v chodbě schodišťového prostoru v podkroví objektu. 

Podle ČSN 730873 není nutné zřizovat vnitřní odběrná místa, protože kapacita osob 
v objektu je menší, než 20 osob dle ČSN 730818. Potřeba požární vody bude zajištěna 
stávajícím způsobem z vnějších odběrných míst, která jsou ve vzdálenosti 200 m od 
posuzovaného objektu, což je v souladu s ČSN 730873, v kombinaci s možností 
čerpání hasební vody s pokusných rybníků ve vzdálenosti do 50 m. 

 
11. Vymezení zásahových cest. 

Objekt je přístupný po dostatečně únosných vnitroareálových komunikacích požární 
technice a případný zásah je možné vést dveřmi i okny objektu. K objektu vede 
zpevněná přístupová komunikace min šířky 3m. Komunikace k objektu jsou 
dostatečně únosné a dostatečně široké pro příjezd požárních vozidel. Vstup do objektu 
je možný hlavními vstupními dveřmi a vnitřní zásah je možné vést schodištěm a 
chodbou uvnitř objektu. Výlez na střechu je řešen střešním poklopem a střešními 
okny. 

 
     10.  Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů. 

V obytné části bude v 1p umístěn jeden PHP s hasící schopností 34 A. Tento PHP 
bude sloužit i pro pokrytí podkroví. 
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    11.  Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby. 

Objekt je vytápěn ústředním topením medium – zemní plyn. Všechny přístroje a 
zařízení musí být instalovány a provozovány podle předpisů výrobce. Elektrická 
zařízení a rozvody jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN. Objekt má novou 
ochranu proti působení atmosférické elektřiny – umístěním bleskosvodů na střeše 
objektu. 

 
    12.  Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky. 

V objektu budou bezpečnostními značkami označeny všechny hlavní uzávěry a hasící 
přístroj. 
 
Majitel objektu je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona 133/85, ve 
znění pozdějších předpisů a je povinen dbát na dodržování podmínek této zprávy 
a na provozuschopnost protipožárních zařízení. 
 

 
1.4. Technika prostředí staveb 

a) zařízení pro vytápění –  teplovodní vytápění, plynový kotel.  
b) není předmětem této PD 
c) zařízení VZT – není předmětem této PD 
d) není předmětem této PD 
e) není předmětem této PD 
f) není předmětem této PD 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky: 
    není předmětem této PD 
h) není předmětem této PD 

 
2. Inženýrské objekty 

Nejsou předmětem této PD.  
Odstavné a parkovací stání je stávající. Počet parkovacích míst souhlasí s ČSN 73 61 
10. 

 
2.2. Výkresová část 

Viz PD – Situace 1 : 1000 
 
 
3. Provozní soubory 
Není předmětem této PD 
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Různé : 

 
* Rozsah zpracování PD je dán objednávkou – smlouvou uzavřenou mezi  
 objednatelem a zhotovitelem této PD. Případné změny v tomto zadání, které nebylo 
možné  předpokládat v projektu stavby, budou řešeny jako vícepráce. 

 
 * Dodavatel stavby a TDI zajistí: 

- překontrolování všech objemových parametrů na místě 
- přepočet počtu jednotlivých kusů stavebních prvků před provedením 

objednávky 
- konečné odsouhlasení provedení povrchových úprav, výběr zařizovacích 

předmětů a kompletačních prvků s objednatelem 
- vedení stavebního deníku podle platné metodiky zpracovaní ČKAIT  

 * TDI bude pravidelně vyhodnocovat stav rozkrytých stávajících konstrukcí. O svých  
zjištěních bude pravidelně a důsledně informovat dodavatele stavby a bude je 
zaznamenávat do stavebního deníku. V případě, že v průběhu výstavby dojde ke 
zjištění skutečností, které nebylo možné zjistit v průběhu zpracování této PD a bude 
nutno tuto skutečnost řešit dodatkem PD, bude tento dodatek fakturován jako 
vícepráce objednateli, dle platného honorářového řádu ČKAIT (mimo dodatku PD, 
který popř. vyplyne po vydání platného ÚŘ) 

 
* Dodavatel stavby bude dodržovat platné technologické postupy včetně nutných    
technologických přestávek. Toto bude důsledně a pravidelně kontrolováno ze strany 
TDI, který o tomto bude provádět zápisy do stavebního deníku. 

 
* Objednatel stavby bude respektovat délku technologických přestávek ve vazbě na 
lhůtu výstavby tak, aby dodavatel mohl dodržet kvalitu díla.  

 
* Dodavatel stavby bude při dodávce prací postupovat v souladu s platným stavebním   

    povolením na výše uvedenou stavbu a  v souladu s platnými předpisy. 
 

*Autorský dozor (pokud bude požadován realizační firmou, či investorem – 
stavebníkem) bude fakturován dle platného honorářového řádu  ČKAIT hodinovou 
sazbou objednateli. 

  
* Změny materiálů a použitých technologií proti schválené projektové dokumentaci 
jsou možné v ojedinělých případech. V těchto případech je dodavatel stavby povinen 
předložit písemné zdůvodnění změny, včetně prokazatelné možnosti srovnání všech 
technických parametrů dotčených výrobků nebo technologií, které budou mít shodné 
technické parametry, nebo vyšší. Toto zdůvodnění dodavatel stavby předloží vždy 
k posouzení a schválení TDI. 

 
* Před provedením stavby zajistí objednatel ve spolupráci s TDI vytýčení veškerých   
inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Bude dohodnut se správci jednotlivých 
sítí postup tak, aby nedošlo ke škodě na jejich zařízení. Při souběhu a křížení 
inženýrských sítí bude respektována prostorová norma ČSN 73 60 05 a požadavky 
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jednotlivých správců sítí. Před provedení záhozu v případě souběhu nebo 
křížení inž. sítí nově navržených přípojek bude přizván odpovědný pracovník 
příslušného správce sítí ke kontrole a o tomto bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

 
* Rozvody zdravotních instalací, elektroinstalací, rozvody plynu a ústředního vytápění 
budou provedeny odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou. Součástí 
dodávky budou i projekty skutečného provedení jednotlivých instalací, které budou 
předány TDI. 

 
* V případě provedení změn stavby oproti této PD dodavatel stavby zajistí zpracování  
dokumentace pro určení konečného provedení stavby podle metodiky schválené 
ČKAIT – Dokumentace staveb 

 
* Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a nelze ji bez 
písemného souhlasu zhotovitele měnit, kopírovat ani poskytovat informace dalším 
osobám. Pro ochranu tohoto díla platí zákon o ochraně autorských práv. 

 
* Před provedením stavby převezme dodavatel stavby a o tomto vyhotoví písemný 
protokol: Zápis o předání a převzetí stavby, který bude obsahovat: 

- Předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy. 
- Harmonogram postupu prací, nástupu jednotlivých profesí a počty 

pracovníků v jednotlivých fázích výstavby 
- Vymezení pracovních ploch  a prostor, přístupových a příjezdových 

komunikací. 
- Potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu. 
- Způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálů pro stavbu. 
- Rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních dodavatelů nebo ohrožení 

pracovníků při současném provozu výrobního nebo technického zařízení 
odběratele. 

- Druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení a ochranná pásma. 
- Místa napojení potřebných příkonů energií. 
- Skládky vybouraného materiálu a zeminy. 
- Způsob zajištění první pomoci a případného lékařského ošetření. 
- Telefonní spojení na záchrannou službu, policii, hasiče, provozovatele 

plynových a elektrických zařízení. 
- Na základě této PD je dodavatel stavby povinen zpracovat dodavatelskou 

dokumentaci jejíž součástí jsou technologické a pracovní postupy a jejíž 
záměrem je: 
1. Navržení nejvhodnějšího a pro zaměstnance nejbezpečnějších pracovních 

postupů. 
2. Výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek. 
3. Volba vhodných strojů a zařízení. 
4. Určení časového postupu prací. 
5. Volba pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrné konstrukce, 

plošiny ….) 
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6. Způsoby dopravy materiálu, včetně komunikací a skladovacích ploch. 
7. Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, 

pracoviště a okolí. 
8. Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm pracuje. 
9. Opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
10. Opatření potřebná pro zajištění stavebních prací za provozu, souběhu 

prací několika zhotovitelů a dodržování platných technologických 
postupů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, včetně nutných 
technologických přestávek.     

 
V Písku, 30.4.2012 
 
Ing. Karel Petro jr. 
Projektová činnost ve výstavb ě 
Jaromíra Malého 2333 
397 01 Písek 
provozovna  : 
Nábřeží 1. máje 1935 
397 01 Písek 
IČO : 671 62 045 
GSM : 775 120 279 
e-mail : karel.petro@volny.cz 


